
Obra Bancos

REV01: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

NÃO DESONERADA

SINAPI - 

10/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

Total Total c/ 

BDI

Peso (%)

5.280,20 6.358,41 0,36 %

63.826,40 76.859,75 4,40 %

401,44 483,41 0,03 %

3.481,56 4.192,49 0,24 %

105.593,62 127.155,83 7,29 %

137.788,47 165.924,87 9,51 %

191.775,50 230.936,05 13,23 %

10.064,59 12.119,77 0,69 %

207.855,58 250.299,68 14,34 %

32.011,74 38.548,53 2,21 %

103.925,92 125.147,59 7,17 %

13.932,39 16.777,38 0,96 %

224,32 270,12 0,02 %

10.840,78 13.054,46 0,75 %

992,97 1.195,73 0,07 %

2.347,60 2.826,97 0,16 %

1.115,99 1.343,87 0,08 %

4.490,05 5.406,91 0,31 %

1.086,09 1.307,86 0,07 %

1.511,88 1.820,60 0,10 %

45.518,87 54.813,82 3,14 %

100.545,04 121.076,33 6,94 %

2.672,71 3.218,47 0,18 %

9.329,27 11.234,30 0,64 %

93.320,60 112.376,66 6,44 %

44.944,45 54.122,10 3,10 %

76.744,14 92.415,29 5,29 %

291,98 351,60 0,02 %

3,75 4,51 0,01 %

30.147,72 36.303,88 2,08 %

1.046,59 1.260,30 0,07 %

115.191,69 138.713,83 7,95 %

3.425,55 4.125,04 0,24 %

27.468,37 33.077,41 1,89 %

247,36 297,87 0,02 %

Total Geral 1.745.421,69

 19 LABORATÓRIO

 20 ESCADA

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE

 22 PISO GERAL

Total do BDI 295.976,51

 23 DESPENSA

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP)

 25 QUADRA POLIESPORTIVA

 26 ACESSIBILIDADE

 27 MURO

 28 

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO

 16 REFORMA SETOR ADM

 17 SALA DOS PROFESSORES

 18 ALMOXARIFADO

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3

 11 AMPLIAÇÃO ADM

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA

 13 COORD. PEDAGÓGICA

Planilha Orçamentária Resumida

PISO

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

B.D.I.

RAMPA 1

 29 RAMPA 2

 30 FORRO GERAL

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3 ALAMBRADO

 4 

Encargos Sociais

20,42% Não Desonerado

 34 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 35 DIVERSOS

Total sem BDI 1.449.445,18

 31 REBAIXO ACESSIVEL

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.280,20 0,36 %

 1.1  021301 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 397,07 2.978,03 0,21 %

 1.2  270804 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.622,24 1.622,24 0,11 %

 1.3  270811 AGETOP 

CIVIL

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1 679,93 679,93 0,05 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.826,40 4,40 %

 2.1  250101 AGETOP 

CIVIL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 440 85,96 37.822,40 2,61 %

 2.2  250103 AGETOP 

CIVIL

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1100 23,64 26.004,00 1,79 %

 3 ALAMBRADO 401,44 0,03 %

 3.1  020160 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 70,8 2,17 153,64 0,01 %

 3.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 3,54 70,00 247,80 0,02 %

 4 PISO 3.481,56 0,24 %

 4.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 208,76 13,18 2.751,46 0,19 %

 4.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 10,43 70,00 730,10 0,05 %

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 105.593,62 7,29 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 327,73 0,02 %

 5.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 64,26 5,10 327,73 0,02 %

 5.2 TRANSPORTES 199,18 0,01 %

 5.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 4,49 44,36 199,18 0,01 %

 5.3 SERVIÇO EM TERRA 283,07 0,02 %

 5.3.1 IMPLANTAÇÃO 191,82 0,01 %

 5.3.1.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 8,03 1,94 15,58 0,00 %

 5.3.1.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 8,03 1,46 11,72 0,00 %

 5.3.1.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 8,03 5,00 40,15 0,00 %

 5.3.1.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 40,15 2,79 112,02 0,01 %

 5.3.1.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 6,43 1,92 12,35 0,00 %

 5.3.2 INST. ELÉTRICAS 91,25 0,01 %

 5.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1 70,17 70,17 0,00 %

 5.3.2.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1 21,08 21,08 0,00 %

 5.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 11.022,78 0,76 %

 5.4.1 ESTACAS 6.767,02 0,47 %

 5.4.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50 66,61 3.330,50 0,23 %

 5.4.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162 14,95 2.421,90 0,17 %

 5.4.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 52,9 19,18 1.014,62 0,07 %

 5.4.2 BLOCOS 4.255,76 0,29 %

 5.4.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,98 136,03 405,37 0,03 %

 5.4.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 5,04 4,96 25,00 0,00 %

 5.4.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,252 183,82 46,32 0,00 %

 5.4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,98 486,68 1.450,31 0,10 %

 5.4.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,98 37,56 111,93 0,01 %

 5.4.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,4 16,74 408,46 0,03 %

 5.4.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,3 19,18 715,41 0,05 %

 5.4.2.8  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 14,13 77,35 1.092,96 0,08 %

 5.5 ESTRUTURA 22.232,13 1,53 %

 5.5.1 VIGAS BALDRAMES 2.902,64 0,20 %

 5.5.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,96 112,00 331,52 0,02 %

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos

 5.5.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 4,06 4,96 20,14 0,00 %

 5.5.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,203 183,82 37,32 0,00 %

 5.5.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 17,42 34,53 601,51 0,04 %

 5.5.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,22 486,68 593,75 0,04 %

 5.5.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 1,22 44,95 54,84 0,00 %

 5.5.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,74 42,55 74,04 0,01 %

 5.5.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,8 16,74 800,17 0,06 %

 5.5.1.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,3 19,18 389,35 0,03 %

 5.5.2 PILARES 5.504,14 0,38 %

 5.5.2.1  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 29,68 82,67 2.453,65 0,17 %

 5.5.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,52 486,68 739,75 0,05 %

 5.5.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 1,52 44,95 68,32 0,00 %

 5.5.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,9 13,91 1.570,44 0,11 %

 5.5.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,7 18,31 671,98 0,05 %

 5.5.3 VIGAS DE COBERTURA 7.044,23 0,49 %

 5.5.3.1  92464 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33,1 100,40 3.323,24 0,23 %

 5.5.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,26 486,68 1.099,90 0,08 %

 5.5.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,26 44,95 101,59 0,01 %

 5.5.3.4  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,9 16,99 236,16 0,02 %

 5.5.3.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,2 15,72 631,94 0,04 %

 5.5.3.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 46,5 13,91 646,82 0,04 %

 5.5.3.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,5 11,67 332,60 0,02 %

 5.5.3.8  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,7 18,31 671,98 0,05 %

 5.5.4 LAJE 6.269,95 0,43 %

 5.5.4.1  061101 AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 52,64 119,11 6.269,95 0,43 %

 5.5.5 OUTROS 511,17 0,04 %

 5.5.5.1  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,17 3.006,90 511,17 0,04 %

 5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.969,36 0,34 %

 5.6.1  070561 AGETOP 

CIVIL

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 3 14,39 43,17 0,00 %

 5.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 210 4,00 840,00 0,06 %

 5.6.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 6,63 165,75 0,01 %

 5.6.4  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 10,31 82,48 0,01 %

 5.6.5  070646 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 99,99 99,99 0,01 %

 5.6.6  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 593,68 593,68 0,04 %

 5.6.7  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 118,91 356,73 0,02 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 
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 5.6.8  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 67,97 67,97 0,00 %

 5.6.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 10,93 43,72 0,00 %

 5.6.10  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 167,08 167,08 0,01 %

 5.6.11  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50 8,23 411,50 0,03 %

 5.6.12  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 6 9,72 58,32 0,00 %

 5.6.13  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 8 1,98 15,84 0,00 %

 5.6.14  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 8 2,13 17,04 0,00 %

 5.6.15  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12 10,58 126,96 0,01 %

 5.6.16  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 5,69 45,52 0,00 %

 5.6.17  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 11,07 22,14 0,00 %

 5.6.18  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 23,56 47,12 0,00 %

 5.6.19  95814 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 17,44 34,88 0,00 %

 5.6.20  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 18,09 36,18 0,00 %

 5.6.21  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 1 23,66 23,66 0,00 %

 5.6.22  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 23,15 23,15 0,00 %

 5.6.23  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 24,10 24,10 0,00 %

 5.6.24  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 38,06 38,06 0,00 %

 5.6.25  071619 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W un 10 101,57 1.015,70 0,07 %

 5.6.26  COMP 

387_SEE 

Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 20 19,74 394,80 0,03 %

 5.6.27  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 47,42 94,84 0,01 %

 5.6.28  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 39,49 78,98 0,01 %

 5.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.625,61 0,46 %

 5.7.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 81 79,50 6.439,50 0,44 %

 5.7.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 28,5 6,53 186,11 0,01 %

 5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 933,32 0,06 %

 5.8.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 21,5 43,41 933,32 0,06 %

 5.9 ESTRUTURAS METÁLICAS 15.995,10 1,10 %

 5.9.1  100774 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 1221 13,10 15.995,10 1,10 %

 5.10 COBERTURAS 7.440,29 0,51 %

 5.10.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 88,69 70,12 6.218,94 0,43 %

 5.10.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,05 33,02 298,83 0,02 %

 5.10.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 37,7 24,47 922,52 0,06 %

 5.11 ESQUADRIAS METÁLICAS 6.341,37 0,44 %

 5.11.1  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,8 782,19 3.754,51 0,26 %

 5.11.2  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 2,4 515,80 1.237,92 0,09 %

 5.11.3  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 802,94 1.348,94 0,09 %
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 5.12 VIDROS 1.442,88 0,10 %

 5.12.1  190102 AGETOP 

CIVIL

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 7,2 200,40 1.442,88 0,10 %

 5.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.930,40 0,34 %

 5.13.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 160,13 4,19 670,94 0,05 %

 5.13.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 160,13 26,60 4.259,46 0,29 %

 5.14 FORROS 1.440,88 0,10 %

 5.14.1  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 54,65 24,96 1.364,06 0,09 %

 5.14.2  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 26,4 2,91 76,82 0,01 %

 5.15 REVESTIMENTO DE PISO 11.715,77 0,81 %

 5.15.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 59,98 36,31 2.177,87 0,15 %

 5.15.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 59,98 83,20 4.990,34 0,34 %

 5.15.3  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 33,95 18,67 633,85 0,04 %

 5.15.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 62,35 34,62 2.158,56 0,15 %

 5.15.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 20,7 84,79 1.755,15 0,12 %

 5.16 MARCENARIA 874,82 0,06 %

 5.16.1  240106 AGETOP 

CIVIL

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,34 43,01 874,82 0,06 %

 5.17 PINTURA 6.982,34 0,48 %

 5.17.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 1.509,85 0,10 %

 5.17.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 48,91 15,36 751,26 0,05 %

 5.17.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 48,91 15,51 758,59 0,05 %

 5.17.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 1.252,79 0,09 %

 5.17.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 41,21 15,36 632,99 0,04 %

 5.17.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 41,21 15,04 619,80 0,04 %

 5.17.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.509,43 0,10 %

 5.17.3.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 54,65 27,62 1.509,43 0,10 %

 5.17.4 PINTURA EXTERNA 926,93 0,06 %

 5.17.4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 70,01 13,24 926,93 0,06 %

 5.17.5 ESQUADRIAS 471,61 0,03 %

 5.17.5.1  261602 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 19,44 24,26 471,61 0,03 %

 5.17.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.311,73 0,09 %

 5.17.6.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 88,69 14,79 1.311,73 0,09 %

 5.18 DIVERSOS 1.836,59 0,13 %

 5.18.1  COMP 

582_SEE 

Próprio QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA 

BRILHANTE(3,08X1,25M) E FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM 

CORTIÇA 6MM (1,05X1,25M) (GOINFRA+COT)

UND 1 1.836,59 1.836,59 0,13 %

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 137.788,47 9,51 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 581,40 0,04 %

 6.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 114 5,10 581,40 0,04 %

 6.2 TRANSPORTES 353,99 0,02 %

 6.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 7,98 44,36 353,99 0,02 %

 6.3 SERVIÇO EM TERRA 357,35 0,02 %

 6.3.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 14,25 1,94 27,65 0,00 %

 6.3.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 14,25 1,46 20,81 0,00 %

 6.3.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 14,25 5,00 71,25 0,00 %

 6.3.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 71,25 2,79 198,79 0,01 %

 6.3.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 11,4 1,92 21,89 0,00 %

 6.3.6 ATERRO PARA OS BANCOS 16,96 0,00 %
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 6.3.6.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 0,71 1,94 1,38 0,00 %

 6.3.6.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 0,71 1,46 1,04 0,00 %

 6.3.6.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,71 5,00 3,55 0,00 %

 6.3.6.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 3,55 2,79 9,90 0,00 %

 6.3.6.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 0,57 1,92 1,09 0,00 %

 6.4 INST. HIDROSSANITÁRIAS 136,88 0,01 %

 6.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1,5 70,17 105,26 0,01 %

 6.4.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,5 21,08 31,62 0,00 %

 6.5 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 11.228,36 0,77 %

 6.5.1 ESTACAS 5.538,65 0,38 %

 6.5.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 40 66,61 2.664,40 0,18 %

 6.5.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,25 14,95 2.171,49 0,15 %

 6.5.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,64 19,18 702,76 0,05 %

 6.5.2 BLOCOS 5.689,71 0,39 %

 6.5.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,55 136,03 618,94 0,04 %

 6.5.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 8,28 4,96 41,07 0,00 %

 6.5.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,41 183,82 75,37 0,01 %

 6.5.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 4,74 486,68 2.306,86 0,16 %

 6.5.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 4,74 37,56 178,03 0,01 %

 6.5.2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,27 19,18 1.443,68 0,10 %

 6.5.2.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,73 16,74 313,54 0,02 %

 6.5.2.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,64 14,95 712,22 0,05 %

 6.6 ESTRUTURA 21.251,26 1,47 %

 6.6.1 VIGAS BALDRAMES 4.643,49 0,32 %

 6.6.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,39 112,00 379,68 0,03 %

 6.6.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,31 4,96 56,10 0,00 %

 6.6.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,34 183,82 62,50 0,00 %

 6.6.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 33,9 34,53 1.170,57 0,08 %

 6.6.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,03 486,68 987,96 0,07 %

 6.6.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,03 44,95 91,25 0,01 %

 6.6.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,36 42,55 57,87 0,00 %

 6.6.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 72,27 16,74 1.209,80 0,08 %

 6.6.1.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,73 19,18 627,76 0,04 %

 6.6.2 PILARES 10.271,16 0,71 %

 6.6.2.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 48,86 102,29 4.997,89 0,34 %

 6.6.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,11 486,68 1.513,57 0,10 %

 6.6.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 3,11 44,95 139,79 0,01 %

 6.6.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 159 13,91 2.211,69 0,15 %

 6.6.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,91 18,31 1.408,22 0,10 %

 6.6.3 VIGAS DE COBERTURA 6.336,61 0,44 %

 6.6.3.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 33,9 102,29 3.467,63 0,24 %
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 6.6.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,03 486,68 987,96 0,07 %

 6.6.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,03 44,95 91,25 0,01 %

 6.6.3.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 75,73 15,72 1.190,48 0,08 %

 6.6.3.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,73 18,31 599,29 0,04 %

 6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.336,85 0,37 %

 6.7.1  070561 AGETOP 

CIVIL

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36 14,39 518,04 0,04 %

 6.7.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350 4,00 1.400,00 0,10 %

 6.7.3  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 10,31 206,20 0,01 %

 6.7.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 9,31 93,10 0,01 %

 6.7.5  072170 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1 162,60 162,60 0,01 %

 6.7.6  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 118,91 356,73 0,02 %

 6.7.7  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 67,97 135,94 0,01 %

 6.7.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,36 10,36 0,00 %

 6.7.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 10,93 21,86 0,00 %

 6.7.10  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 167,08 167,08 0,01 %

 6.7.11  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65 8,23 534,95 0,04 %

 6.7.12  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4 1,98 7,92 0,00 %

 6.7.13  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4 2,13 8,52 0,00 %

 6.7.14  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10 10,58 105,80 0,01 %

 6.7.15  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 5,69 34,14 0,00 %

 6.7.16  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 11,07 11,07 0,00 %

 6.7.17  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 23,56 23,56 0,00 %

 6.7.18  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 23,66 47,32 0,00 %

 6.7.19  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 23,15 23,15 0,00 %

 6.7.20  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 49,52 99,04 0,01 %

 6.7.21  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 70,45 704,50 0,05 %

 6.7.22  COMP 

387_SEE 

Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 20 19,74 394,80 0,03 %

 6.7.23  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 25,45 25,45 0,00 %

 6.7.24  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 47,42 94,84 0,01 %

 6.7.25  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 37,47 149,88 0,01 %

 6.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.114,30 0,15 %

 6.8.1 PEÇAS E ACESSÓRIOS 1.251,99 0,09 %

 6.8.1.1 CAIXAS E CURVAS 509,12 0,04 %

 6.8.1.1.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1 425,87 425,87 0,03 %

 6.8.1.1.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 1 83,25 83,25 0,01 %

 6.8.1.2 LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 625,54 0,04 %

 6.8.1.2.1  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 146,67 293,34 0,02 %

 6.8.1.2.2  080556 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2 12,05 24,10 0,00 %
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 6.8.1.2.3  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 10,77 21,54 0,00 %

 6.8.1.2.4  080570 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 2 78,85 157,70 0,01 %

 6.8.1.2.5  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2 64,43 128,86 0,01 %

 6.8.1.3 REGISTROS 117,33 0,01 %

 6.8.1.3.1  080927 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1 117,33 117,33 0,01 %

 6.8.2 ÁGUA FRIA 538,55 0,04 %

 6.8.2.1 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 63,42 0,00 %

 6.8.2.1.1  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 3 8,22 24,66 0,00 %

 6.8.2.1.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6 6,46 38,76 0,00 %

 6.8.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 11,34 0,00 %

 6.8.2.2.1  081067 AGETOP 

CIVIL

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 2 5,67 11,34 0,00 %

 6.8.2.3 BUCHAS 8,75 0,00 %

 6.8.2.3.1  96662 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1 8,75 8,75 0,00 %

 6.8.2.4 JOELHO 188,62 0,01 %

 6.8.2.4.1  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 4,90 4,90 0,00 %

 6.8.2.4.2  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 78,80 78,80 0,01 %

 6.8.2.4.3  081322 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 2 8,49 16,98 0,00 %

 6.8.2.4.4  081380 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 3 20,82 62,46 0,00 %

 6.8.2.4.5  081381 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 1 25,48 25,48 0,00 %

 6.8.2.5 TÊ 36,84 0,00 %

 6.8.2.5.1  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 6,98 6,98 0,00 %

 6.8.2.5.2  081421 AGETOP 

CIVIL

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2 14,93 29,86 0,00 %

 6.8.2.6 ADESIVOS 229,58 0,02 %

 6.8.2.6.1  081501 AGETOP 

CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2 64,17 128,34 0,01 %

 6.8.2.6.2  081504 AGETOP 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2 50,62 101,24 0,01 %

 6.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 323,76 0,02 %

 6.8.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 111,20 0,01 %

 6.8.3.1.1  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1 43,21 43,21 0,00 %

 6.8.3.1.2  081696 AGETOP 

CIVIL

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1 59,08 59,08 0,00 %

 6.8.3.1.3  081791 AGETOP 

CIVIL

GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 1 8,91 8,91 0,00 %

 6.8.3.2 JOELHOS 87,91 0,01 %

 6.8.3.2.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 8,15 16,30 0,00 %

 6.8.3.2.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 10,86 32,58 0,00 %

 6.8.3.2.3  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 3 13,01 39,03 0,00 %

 6.8.3.3 TUBOS 124,65 0,01 %

 6.8.3.3.1  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 6 14,92 89,52 0,01 %

 6.8.3.3.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 3 11,71 35,13 0,00 %

 6.8.4 EXTRAS 0,00 0,00 %

 6.9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.447,08 0,38 %

 6.9.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 37,76 48,70 1.838,91 0,13 %

 6.9.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 18,2 6,53 118,85 0,01 %

 6.9.3  100501 AGETOP 

CIVIL

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m² 22,68 153,85 3.489,32 0,24 %

 6.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.549,73 0,11 %

 6.10.1 VIGAS BALDRAMES 1.472,90 0,10 %
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 6.10.1.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 33,93 43,41 1.472,90 0,10 %

 6.10.2 ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 76,83 0,01 %

 6.10.2.1  120208 AGETOP 

CIVIL

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 3,15 24,39 76,83 0,01 %

 6.11 ESTRUTURAS METÁLICAS 41.800,89 2,88 %

 6.11.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 2001 20,89 41.800,89 2,88 %

 6.12 COBERTURAS 12.519,51 0,86 %

 6.12.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 152,72 70,12 10.708,73 0,74 %

 6.12.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 16,6 33,02 548,13 0,04 %

 6.12.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 51,6 24,47 1.262,65 0,09 %

 6.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.336,11 0,23 %

 6.13.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 100,66 4,19 421,77 0,03 %

 6.13.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 97,51 26,60 2.593,77 0,18 %

 6.13.3  87549 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,15 23,28 73,33 0,01 %

 6.13.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 3,15 78,49 247,24 0,02 %

 6.14 REVESTIMENTO DE PISO 22.546,16 1,56 %

 6.14.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 110,47 36,31 4.011,17 0,28 %

 6.14.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 110,47 83,20 9.191,10 0,63 %

 6.14.3  120101 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 110,47 21,65 2.391,68 0,17 %

 6.14.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 25,4 18,67 474,22 0,03 %

 6.14.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 112,24 34,62 3.885,75 0,27 %

 6.14.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 28,56 84,79 2.421,60 0,17 %

 6.14.7  220902 AGETOP 

CIVIL

RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 18,25 9,35 170,64 0,01 %

 6.15 PINTURA 5.793,10 0,40 %

 6.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 784,09 0,05 %

 6.15.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 25,4 15,36 390,14 0,03 %

 6.15.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 25,4 15,51 393,95 0,03 %

 6.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 1.389,89 0,10 %

 6.15.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 45,72 15,36 702,26 0,05 %

 6.15.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 45,72 15,04 687,63 0,05 %

 6.15.3 PINTURA EXTERNA 991,68 0,07 %

 6.15.3.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 74,9 13,24 991,68 0,07 %

 6.15.4 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 2.258,73 0,16 %

 6.15.4.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 152,72 14,79 2.258,73 0,16 %

 6.15.5 PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 368,71 0,03 %

 6.15.5.1  261703 AGETOP 

CIVIL

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 28,56 12,91 368,71 0,03 %

 6.16 DIVERSOS 3.435,50 0,24 %

 6.16.1  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 1,1 468,59 515,45 0,04 %

 6.16.2  271303 AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA

m 9,45 309,00 2.920,05 0,20 %

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020 191.775,50 13,23 %

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 327,73 0,02 %

 7.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 64,26 5,10 327,73 0,02 %

 7.2 TRANSPORTES 199,18 0,01 %
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 7.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 4,49 44,36 199,18 0,01 %

 7.3 SERVIÇO EM TERRA 283,07 0,02 %

 7.3.1 IMPLANTAÇÃO 191,82 0,01 %

 7.3.1.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 8,03 1,94 15,58 0,00 %

 7.3.1.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 8,03 1,46 11,72 0,00 %

 7.3.1.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 8,03 5,00 40,15 0,00 %

 7.3.1.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 40,15 2,79 112,02 0,01 %

 7.3.1.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 6,43 1,92 12,35 0,00 %

 7.3.2 INST. ELÉTRICAS 91,25 0,01 %

 7.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1 70,17 70,17 0,00 %

 7.3.2.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1 21,08 21,08 0,00 %

 7.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 12.023,32 0,83 %

 7.4.1 ESTACAS 9.154,44 0,63 %

 7.4.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 67,5 66,61 4.496,18 0,31 %

 7.4.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 220,5 14,95 3.296,48 0,23 %

 7.4.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71 19,18 1.361,78 0,09 %

 7.4.2 BLOCOS 2.868,88 0,20 %

 7.4.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,91 136,03 395,85 0,03 %

 7.4.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 7,92 4,96 39,28 0,00 %

 7.4.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,396 183,82 72,79 0,01 %

 7.4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,91 486,68 1.416,24 0,10 %

 7.4.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,91 37,56 109,30 0,01 %

 7.4.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,2 16,74 137,27 0,01 %

 7.4.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,4 19,18 698,15 0,05 %

 7.5 ESTRUTURA 31.145,98 2,15 %

 7.5.1 VIGAS BALDRAMES 6.579,15 0,45 %

 7.5.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,67 112,00 747,04 0,05 %

 7.5.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 9,16 4,96 45,43 0,00 %

 7.5.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,458 183,82 84,19 0,01 %

 7.5.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 39,28 34,53 1.356,34 0,09 %

 7.5.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,75 486,68 1.338,37 0,09 %

 7.5.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,75 44,95 123,61 0,01 %

 7.5.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,92 42,55 166,80 0,01 %

 7.5.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 102,5 16,74 1.715,85 0,12 %

 7.5.1.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,9 14,95 148,01 0,01 %

 7.5.1.10  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,5 19,18 853,51 0,06 %

 7.5.2 PILARES 8.958,20 0,62 %

 7.5.2.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 42,86 102,29 4.384,15 0,30 %

 7.5.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,05 486,68 997,69 0,07 %

 7.5.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,05 44,95 92,15 0,01 %

 7.5.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 134,6 13,91 1.872,29 0,13 %

 7.5.2.5  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,4 11,67 623,18 0,04 %
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 7.5.2.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54 18,31 988,74 0,07 %

 7.5.3 VIGAS DE COBERTURA 8.466,68 0,58 %

 7.5.3.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 42,74 102,29 4.371,87 0,30 %

 7.5.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,37 486,68 1.153,43 0,08 %

 7.5.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,37 44,95 106,53 0,01 %

 7.5.3.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,3 15,72 1.403,80 0,10 %

 7.5.3.5  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,6 13,91 175,27 0,01 %

 7.5.3.6  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,1 11,67 351,27 0,02 %

 7.5.3.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,4 18,31 904,51 0,06 %

 7.5.4 LAJE 6.269,95 0,43 %

 7.5.4.1  061101 AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 52,64 119,11 6.269,95 0,43 %

 7.5.5 OUTROS 872,00 0,06 %

 7.5.5.1  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,29 3.006,90 872,00 0,06 %

 7.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.277,83 0,36 %

 7.6.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 230 4,00 920,00 0,06 %

 7.6.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 4,49 89,80 0,01 %

 7.6.3  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 10,31 123,72 0,01 %

 7.6.4  080845 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), 

FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un 1 58,99 58,99 0,00 %

 7.6.5  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 593,68 593,68 0,04 %

 7.6.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,93 32,79 0,00 %

 7.6.7  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 167,08 167,08 0,01 %

 7.6.8  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 60 8,23 493,80 0,03 %

 7.6.9  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 6 1,98 11,88 0,00 %

 7.6.10  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6 2,13 12,78 0,00 %

 7.6.11  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9 10,58 95,22 0,01 %

 7.6.12  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 5,69 45,52 0,00 %

 7.6.13  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 11,07 44,28 0,00 %

 7.6.14  070929 AGETOP 

CIVIL

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 3 19,54 58,62 0,00 %

 7.6.15  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 23,66 47,32 0,00 %

 7.6.16  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 23,15 23,15 0,00 %

 7.6.17  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 24,10 72,30 0,00 %

 7.6.18  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 38,06 76,12 0,01 %

 7.6.19  071644 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS Un 12 123,55 1.482,60 0,10 %

 7.6.20  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 15,77 378,48 0,03 %

 7.6.21  071619 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W un 2 101,57 203,14 0,01 %

 7.6.22  PROP02 Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 4 14,22 56,88 0,00 %
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 7.6.23  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 47,42 189,68 0,01 %

 7.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 29.671,83 2,05 %

 7.7.1 PEÇAS E ACESSÓRIOS 15.897,46 1,10 %

 7.7.1.1 VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 10.050,42 0,69 %

 7.7.1.1.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 736,82 1.473,64 0,10 %

 7.7.1.1.2  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 286,97 2.295,76 0,16 %

 7.7.1.1.3  080517 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO ANTIVANDALISMO

Un 8 330,83 2.646,64 0,18 %

 7.7.1.1.4  080519 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO

un 2 452,89 905,78 0,06 %

 7.7.1.1.5  080520 AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10 11,30 113,00 0,01 %

 7.7.1.1.6  080513 AGETOP 

CIVIL

TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 10 22,63 226,30 0,02 %

 7.7.1.1.7  080514 AGETOP 

CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 10 39,55 395,50 0,03 %

 7.7.1.1.8  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 10 17,11 171,10 0,01 %

 7.7.1.1.9  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 10 146,70 1.467,00 0,10 %

 7.7.1.1.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 35,57 355,70 0,02 %

 7.7.1.2 LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 5.094,38 0,35 %

 7.7.1.2.1  080542 AGETOP 

CIVIL

LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un 2 154,01 308,02 0,02 %

 7.7.1.2.2  080550 AGETOP 

CIVIL

FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2 9,09 18,18 0,00 %

 7.7.1.2.3  080555 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 10 54,17 541,70 0,04 %

 7.7.1.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 10 10,77 107,70 0,01 %

 7.7.1.2.5  080573 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 2 769,24 1.538,48 0,11 %

 7.7.1.2.6  080572 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 8 135,48 1.083,84 0,07 %

 7.7.1.2.7  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 10 64,43 644,30 0,04 %

 7.7.1.2.8  080587 AGETOP 

CIVIL

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 8 106,52 852,16 0,06 %

 7.7.1.3 REGISTROS 752,66 0,05 %

 7.7.1.3.1  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 146,72 586,88 0,04 %

 7.7.1.3.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 82,89 165,78 0,01 %

 7.7.2 ÁGUA FRIA 7.186,13 0,50 %

 7.7.2.1 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 4.126,68 0,28 %

 7.7.2.1.1  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 30 8,22 246,60 0,02 %

 7.7.2.1.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 48 19,90 955,20 0,07 %

 7.7.2.1.3  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 24 121,87 2.924,88 0,20 %

 7.7.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 279,76 0,02 %

 7.7.2.2.1  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 3,56 21,36 0,00 %

 7.7.2.2.2  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20 12,92 258,40 0,02 %

 7.7.2.3 LUVAS DE PVC 239,95 0,02 %

 7.7.2.3.1  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 3,97 19,85 0,00 %

 7.7.2.3.2  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 9,86 49,30 0,00 %

 7.7.2.3.3  89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 34,16 170,80 0,01 %

 7.7.2.4 BUCHAS 53,42 0,00 %

 7.7.2.4.1  081185 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 26,71 53,42 0,00 %

 7.7.2.5 JOELHO 604,74 0,04 %

 7.7.2.5.1  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 4,90 73,50 0,01 %
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 7.7.2.5.2  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 14,07 281,40 0,02 %

 7.7.2.5.3  081380 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 12 20,82 249,84 0,02 %

 7.7.2.6 TÊ 970,37 0,07 %

 7.7.2.6.1  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 22,85 228,50 0,02 %

 7.7.2.6.2  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 20,83 270,79 0,02 %

 7.7.2.6.3  081427 AGETOP 

CIVIL

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 4 71,97 287,88 0,02 %

 7.7.2.6.4  081445 AGETOP 

CIVIL

TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 10 18,32 183,20 0,01 %

 7.7.2.7 UNIÃO 452,05 0,03 %

 7.7.2.7.1  081462 AGETOP 

CIVIL

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5 13,27 66,35 0,00 %

 7.7.2.7.2  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 36,78 183,90 0,01 %

 7.7.2.7.3  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 40,36 201,80 0,01 %

 7.7.2.8 ADESIVOS 459,16 0,03 %

 7.7.2.8.1  081501 AGETOP 

CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 4 64,17 256,68 0,02 %

 7.7.2.8.2  081504 AGETOP 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4 50,62 202,48 0,01 %

 7.7.3 ESGOTO SANITÁRIO 3.533,52 0,24 %

 7.7.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 216,05 0,01 %

 7.7.3.1.1  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 5 43,21 216,05 0,01 %

 7.7.3.2 CURVAS 184,58 0,01 %

 7.7.3.2.1  081701 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 2 13,94 27,88 0,00 %

 7.7.3.2.2  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 10 15,67 156,70 0,01 %

 7.7.3.3 JOELHOS 326,80 0,02 %

 7.7.3.3.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 8,15 32,60 0,00 %

 7.7.3.3.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 10,02 100,20 0,01 %

 7.7.3.3.3  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 10,86 54,30 0,00 %

 7.7.3.3.4  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 13,97 139,70 0,01 %

 7.7.3.4 JUNÇÕES 248,36 0,02 %

 7.7.3.4.1  081961 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 8 14,71 117,68 0,01 %

 7.7.3.4.2  081973 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 4 32,67 130,68 0,01 %

 7.7.3.5 LUVAS 265,12 0,02 %

 7.7.3.5.1  082001 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un 5 6,92 34,60 0,00 %

 7.7.3.5.2  082002 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 5 8,18 40,90 0,00 %

 7.7.3.5.3  082003 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 5 12,96 64,80 0,00 %

 7.7.3.5.4  082004 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 5 15,26 76,30 0,01 %

 7.7.3.5.5  081885 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4 12,13 48,52 0,00 %

 7.7.3.6 TÊ 86,35 0,01 %

 7.7.3.6.1  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 17,27 86,35 0,01 %

 7.7.3.7 TUBOS 2.206,26 0,15 %

 7.7.3.7.1  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 24 14,92 358,08 0,02 %

 7.7.3.7.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 30 11,71 351,30 0,02 %

 7.7.3.7.3  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 54 27,72 1.496,88 0,10 %

 7.7.4 EXTRAS 3.054,72 0,21 %

 7.7.4.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 6 425,87 2.555,22 0,18 %
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 7.7.4.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 6 83,25 499,50 0,03 %

 7.8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 7.332,86 0,51 %

 7.8.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 144,86 48,70 7.054,68 0,49 %

 7.8.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 42,6 6,53 278,18 0,02 %

 7.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.112,03 0,35 %

 7.9.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 48,53 43,41 2.106,69 0,15 %

 7.9.2  120208 AGETOP 

CIVIL

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 123,22 24,39 3.005,34 0,21 %

 7.10 ESTRUTURAS METÁLICAS 25.506,69 1,76 %

 7.10.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 1221 20,89 25.506,69 1,76 %

 7.11 COBERTURAS 7.440,29 0,51 %

 7.11.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 88,69 70,12 6.218,94 0,43 %

 7.11.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,05 33,02 298,83 0,02 %

 7.11.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 37,7 24,47 922,52 0,06 %

 7.12 ESQUADRIAS METÁLICAS 13.743,56 0,95 %

 7.12.1  180380 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 1,08 866,82 936,17 0,06 %

 7.12.2  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 4,32 515,80 2.228,26 0,15 %

 7.12.3  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 7,14 802,94 5.732,99 0,40 %

 7.12.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 9,36 517,75 4.846,14 0,33 %

 7.13 VIDROS 1.008,02 0,07 %

 7.13.1  190105 AGETOP 

CIVIL

VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 5,4 186,67 1.008,02 0,07 %

 7.14 REVESTIMENTO DE PAREDE 23.294,20 1,61 %

 7.14.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 279,75 4,19 1.172,15 0,08 %

 7.14.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 84,45 26,60 2.246,37 0,15 %

 7.14.3  87549 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 195,3 23,28 4.546,58 0,31 %

 7.14.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 195,3 78,49 15.329,10 1,06 %

 7.15 FORROS 4.493,07 0,31 %

 7.15.1  210499 AGETOP 

CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM

m² 46,4 74,23 3.444,27 0,24 %

 7.15.2  210506 AGETOP 

CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 55,2 19,00 1.048,80 0,07 %

 7.16 REVESTIMENTO DE PISO 12.014,44 0,83 %

 7.16.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 57,87 36,31 2.101,26 0,14 %

 7.16.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 57,84 83,20 4.812,29 0,33 %

 7.16.3  120101 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 57,87 21,65 1.252,89 0,09 %

 7.16.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 4,25 18,67 79,35 0,01 %

 7.16.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 58,16 34,62 2.013,50 0,14 %

 7.16.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 20,7 84,79 1.755,15 0,12 %

 7.17 FERRAGENS 1.824,24 0,13 %

 7.17.1  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 126,38 758,28 0,05 %

 7.17.2  230176 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6 177,66 1.065,96 0,07 %

 7.18 PINTURA 5.881,30 0,41 %

 7.18.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 196,64 0,01 %

 7.18.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 6,37 15,36 97,84 0,01 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos

 7.18.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 6,37 15,51 98,80 0,01 %

 7.18.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 230,73 0,02 %

 7.18.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 7,59 15,36 116,58 0,01 %

 7.18.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,59 15,04 114,15 0,01 %

 7.18.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.746,03 0,12 %

 7.18.3.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 46,4 27,62 1.281,57 0,09 %

 7.18.3.2  261307 AGETOP 

CIVIL

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 46,4 10,01 464,46 0,03 %

 7.18.4 PINTURA EXTERNA 933,29 0,06 %

 7.18.4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 70,49 13,24 933,29 0,06 %

 7.18.5 ESQUADRIAS 1.462,88 0,10 %

 7.18.5.1  261602 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 60,3 24,26 1.462,88 0,10 %

 7.18.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.311,73 0,09 %

 7.18.6.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 88,69 14,79 1.311,73 0,09 %

 7.19 DIVERSOS 5.195,86 0,36 %

 7.19.1  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 5,02 468,59 2.352,32 0,16 %

 7.19.2  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA

m² 5,76 493,67 2.843,54 0,20 %

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 10.064,59 0,69 %

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 51,41 0,00 %

 8.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 10,08 5,10 51,41 0,00 %

 8.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS 1.754,81 0,12 %

 8.2.1  050301 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 14 46,23 647,22 0,04 %

 8.2.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,5 13,72 198,94 0,01 %

 8.2.3  052014 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 15,71 150,82 0,01 %

 8.2.4  051032 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C.)

m³ 0,15 577,00 86,55 0,01 %

 8.2.5  051031 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C .)

m³ 0,43 560,68 241,09 0,02 %

 8.2.6  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 37,56 21,78 0,00 %

 8.2.7  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 77,35 408,41 0,03 %

 8.3 PILARES NÍVEL 23 265,93 0,02 %

 8.3.1  060306 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,1 13,72 42,53 0,00 %

 8.3.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 15,71 25,14 0,00 %

 8.3.3  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,11 577,00 63,47 0,00 %

 8.3.4  060800 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 0,11 48,51 5,34 0,00 %

 8.3.5  060210 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 100,35 129,45 0,01 %

 8.4 ESTRUTURA METÁLICA 4.329,66 0,30 %

 8.4.1 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 1.938,80 0,13 %

 8.4.1.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 20,89 1.938,80 0,13 %

 8.4.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 2.390,86 0,16 %

 8.4.2.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 114,45 20,89 2.390,86 0,16 %

 8.5 COBERTURA 1.292,42 0,09 %

 8.5.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 12,96 82,13 1.064,40 0,07 %

 8.5.2  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 3,6 63,34 228,02 0,02 %

 8.6 LAJE DE PISO 2.164,20 0,15 %

 8.6.1  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,58 577,00 334,66 0,02 %

 8.6.2  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,58 48,51 28,14 0,00 %

 8.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 10,08 83,20 838,66 0,06 %

 8.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 10,48 34,62 362,82 0,03 %
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 8.6.5  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 8,32 34,53 287,29 0,02 %

 8.6.6  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,9 15,71 312,63 0,02 %

 8.7 FERRAGENS 26,40 0,00 %

 8.7.1  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,2 12,00 26,40 0,00 %

 8.8 PINTURA 179,76 0,01 %

 8.8.1  261611 AGETOP 

CIVIL

PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m² 12,96 13,87 179,76 0,01 %

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 10 207.855,58 14,34 %

 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.029,18 0,07 %

 9.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 20,18 x 10,00 

= 201.8

5,10 1.029,18 0,07 %

 9.2 FUNDAÇÃO BLOCOS E ESTACAS 29.328,73 2,02 %

 9.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 14,00 x 10,00 

= 140.0

112,93 15.810,20 1,09 %

 9.2.2  050901 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,45 x 10,00 

= 4.5

40,29 181,31 0,01 %

 9.2.3  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,50 x 10,00 

= 145.0

13,72 1.989,40 0,14 %

 9.2.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,60 x 10,00 

= 96.0

15,71 1.508,16 0,10 %

 9.2.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,15 x 10,00 

= 1.5

514,90 772,35 0,05 %

 9.2.6  051017 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 

(O.C.)

m³ 0,43 x 10,00 

= 4.3

533,20 2.292,76 0,16 %

 9.2.7  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 x 10,00 

= 5.8

37,56 217,85 0,02 %

 9.2.8  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 x 10,00 

= 52.8

124,18 6.556,70 0,45 %

 9.3 PILARES NÍVEL 23 2.898,35 0,20 %

 9.3.1  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 x 10,00 

= 12.9

124,18 1.601,92 0,11 %

 9.3.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,10 x 10,00 

= 31.0

13,72 425,32 0,03 %

 9.3.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60 x 10,00 

= 16.0

15,71 251,36 0,02 %

 9.3.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,11 x 10,00 

= 1.1

514,90 566,39 0,04 %

 9.3.5  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,11 x 10,00 

= 1.1

48,51 53,36 0,00 %

 9.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 19.388,01 1,34 %

 9.4.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 x 10,00 

= 928.1

20,89 19.388,01 1,34 %

 9.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 47.817,21 3,30 %

 9.5.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 228,90 x 

10,00 = 

2289.0

20,89 47.817,21 3,30 %

 9.6 REVESTIMENTO DE PISO 77.205,76 5,33 %

 9.6.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

36,31 7.320,10 0,51 %

 9.6.2  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

21,65 4.364,64 0,30 %

 9.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

83,20 16.773,12 1,16 %

 9.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 20,55 x 10,00 

= 205.5

34,62 7.114,41 0,49 %

 9.6.5  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,90 x 10,00 

= 409.0

15,71 6.425,39 0,44 %

 9.6.6  060206 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m² 17,32 x 10,00 

= 173.2

203,28 35.208,10 2,43 %

 9.7 COBERTURA 26.354,77 1,82 %

 9.7.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 25,92 x 10,00 

= 259.2

82,13 21.288,10 1,47 %

 9.7.2  160600 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 3,89 x 10,00 

= 38.9

105,57 4.106,67 0,28 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos

 9.7.3  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 8,00 x 10,00 

= 80.0

12,00 960,00 0,07 %

 9.8 PINTURA 3.833,57 0,26 %

 9.8.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 25,92 x 10,00 

= 259.2

14,79 3.833,57 0,26 %

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3 32.011,74 2,21 %

 10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 154,22 0,01 %

 10.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 30,24 5,10 154,22 0,01 %

 10.2 FUNDAÇÃO 4.273,09 0,29 %

 10.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 21 112,93 2.371,53 0,16 %

 10.2.2  050901 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,75 40,29 30,22 0,00 %

 10.2.3  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,1 13,72 316,93 0,02 %

 10.2.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,3 15,71 224,65 0,02 %

 10.2.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,62 514,90 319,24 0,02 %

 10.2.6  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,62 37,56 23,29 0,00 %

 10.2.7  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 7,95 124,18 987,23 0,07 %

 10.3 PILARES 428,01 0,03 %

 10.3.1  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 1,93 124,18 239,67 0,02 %

 10.3.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,6 13,72 63,11 0,00 %

 10.3.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,4 15,71 37,70 0,00 %

 10.3.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,17 514,90 87,53 0,01 %

 10.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 2.908,93 0,20 %

 10.4.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 139,25 20,89 2.908,93 0,20 %

 10.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 7.172,58 0,49 %

 10.5.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 343,35 20,89 7.172,58 0,49 %

 10.6 REVESTIMENTO DE PISO 11.982,08 0,83 %

 10.6.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 30,24 36,31 1.098,01 0,08 %

 10.6.2  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 30,24 21,65 654,70 0,05 %

 10.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 30,24 83,20 2.515,97 0,17 %

 10.6.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,4 18,67 156,83 0,01 %

 10.6.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 30,83 34,62 1.067,33 0,07 %

 10.6.6  060302 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 49,2 12,51 615,49 0,04 %

 10.6.7  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,8 15,71 515,29 0,04 %

 10.6.8  060206 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m² 26,36 203,28 5.358,46 0,37 %

 10.7 COBERTURA 4.517,79 0,31 %

 10.7.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 38,88 82,13 3.193,21 0,22 %

 10.7.2  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 14,74 63,34 933,63 0,06 %

 10.7.3  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 16 12,00 192,00 0,01 %

 10.7.4  160963 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 5,1 39,01 198,95 0,01 %

 10.8 PINTURA 575,04 0,04 %

 10.8.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 38,88 14,79 575,04 0,04 %

 11 AMPLIAÇÃO ADM 103.925,92 7,17 %

 11.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 91,74 48,70 4.467,74 0,31 %

 11.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 188,5 5,64 1.063,14 0,07 %

 11.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 188,5 16,92 3.189,42 0,22 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos

 11.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 188,5 11,21 2.113,09 0,15 %

 11.5  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 3,36 802,94 2.697,88 0,19 %

 11.6  180503 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS m² 8,4 632,34 5.311,66 0,37 %

 11.7  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 3 515,80 1.547,40 0,11 %

 11.8  180101 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS 

C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)

m² 2,7 607,21 1.639,47 0,11 %

 11.9  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,15 3.006,90 451,04 0,03 %

 11.10  160100 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m² 84,43 37,59 3.173,72 0,22 %

 11.11 ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO 77.022,64 5,31 %

 11.11.1 ESTACAS 7.199,03 0,50 %

 11.11.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75 66,61 4.995,75 0,34 %

 11.11.1.2  052005 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 131,81 13,14 1.731,98 0,12 %

 11.11.1.3  052014 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 30 15,71 471,30 0,03 %

 11.11.2 BLOCOS 3.710,52 0,26 %

 11.11.2.1  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 15,48 77,35 1.197,38 0,08 %

 11.11.2.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 69,09 13,21 912,68 0,06 %

 11.11.2.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 7,63 15,71 119,87 0,01 %

 11.11.2.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,68 514,90 1.379,93 0,10 %

 11.11.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,68 37,56 100,66 0,01 %

 11.11.3 ARRANQUES DE PILARES 1.793,43 0,12 %

 11.11.3.1  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 74 13,14 972,36 0,07 %

 11.11.3.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,27 15,71 255,60 0,02 %

 11.11.3.3  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,27 514,90 139,02 0,01 %

 11.11.3.4  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,27 48,51 13,10 0,00 %

 11.11.3.5  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 5 82,67 413,35 0,03 %

 11.11.4 VIGA BALDRAME 4.231,03 0,29 %

 11.11.4.1  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 34,24 34,53 1.182,31 0,08 %

 11.11.4.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,45 13,21 877,80 0,06 %

 11.11.4.3  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 32,54 13,14 427,58 0,03 %

 11.11.4.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 37,45 15,71 588,34 0,04 %

 11.11.4.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,05 514,90 1.055,55 0,07 %

 11.11.4.6  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 2,05 48,51 99,45 0,01 %

 11.11.5 PILARES 6.223,39 0,43 %

 11.11.5.1  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 153,81 13,14 2.021,06 0,14 %

 11.11.5.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 50,81 15,71 798,23 0,06 %

 11.11.5.3  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 1,64 514,90 844,44 0,06 %

 11.11.5.4  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 1,64 48,51 79,56 0,01 %

 11.11.5.5  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 30 82,67 2.480,10 0,17 %

 11.11.6 VIGA COBERTURA 6.959,46 0,48 %

 11.11.6.1  052002 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,27 12,51 53,42 0,00 %

 11.11.6.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,63 13,21 615,98 0,04 %

 11.11.6.3  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 71,72 13,14 942,40 0,07 %

 11.11.6.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,54 15,71 511,20 0,04 %

 11.11.6.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,58 514,90 1.328,44 0,09 %
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 11.11.6.6  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 2,58 48,51 125,16 0,01 %

 11.11.6.7  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 40,92 82,67 3.382,86 0,23 %

 11.11.7 ESTRUTURA METÁLICA 46.905,78 3,24 %

 11.11.7.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 2245,37 20,89 46.905,78 3,24 %

 11.12  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 84,43 14,79 1.248,72 0,09 %

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA 13.932,39 0,96 %

 12.1 DEMOLIÇÕES 3.025,45 0,21 %

 12.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 32,4 36,22 1.173,53 0,08 %

 12.1.2  020117 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E 

CARGA

m² 68,07 4,71 320,61 0,02 %

 12.1.3  020137 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 6 3,62 21,72 0,00 %

 12.1.4  020138 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 4 4,83 19,32 0,00 %

 12.1.5  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,42 3,62 12,38 0,00 %

 12.1.6  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 11,86 5,80 68,79 0,00 %

 12.1.7  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 20,13 70,00 1.409,10 0,10 %

 12.2 EXECUÇÕES 10.906,94 0,75 %

 12.2.1  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 802,94 1.348,94 0,09 %

 12.2.2  180404 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 2 440,91 881,82 0,06 %

 12.2.3  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,09 3.006,90 270,62 0,02 %

 12.2.4  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 3,6 468,59 1.686,92 0,12 %

 12.2.5  080689 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un 1 277,48 277,48 0,02 %

 12.2.6  080693 AGETOP 

CIVIL

TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1 1.367,72 1.367,72 0,09 %

 12.2.7  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 59,17 78,49 4.644,25 0,32 %

 12.2.8  COMP 

027_SEE 

Próprio TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO (COT)

M² 2 123,21 246,42 0,02 %

 12.2.9  COMP 

575_SEE 

Próprio MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 

(GOINFRA + SINAPI)

UN 1 182,77 182,77 0,01 %

 13 COORD. PEDAGÓGICA 224,32 0,02 %

 13.1  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 2,4 3,62 8,69 0,00 %

 13.2  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 0,4 3,62 1,45 0,00 %

 13.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,5 70,00 105,00 0,01 %

 13.4  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 1 48,70 48,70 0,00 %

 13.5  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 2 5,64 11,28 0,00 %

 13.6  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 2 16,92 33,84 0,00 %

 13.7  261301 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 2 7,68 15,36 0,00 %

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO 10.840,78 0,75 %

 14.1 DEMOLIR 198,54 0,01 %

 14.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 3,57 36,22 129,31 0,01 %

 14.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,73 5,80 21,63 0,00 %

 14.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,68 70,00 47,60 0,00 %

 14.2 EXECUÇÃO 10.642,24 0,73 %

 14.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 44,1 48,70 2.147,67 0,15 %

 14.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 88,2 5,64 497,45 0,03 %

 14.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 88,2 16,92 1.492,34 0,10 %

 14.2.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 88,2 11,21 988,72 0,07 %

 14.2.5  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 6,24 517,75 3.230,76 0,22 %
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 14.2.6  180404 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 2,3 440,91 1.014,09 0,07 %

 14.2.7  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,02 3.006,90 60,14 0,00 %

 14.2.8  080502 AGETOP 

CIVIL

VASO SANITARIO Un 2 308,94 617,88 0,04 %

 14.2.9  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 2 17,11 34,22 0,00 %

 14.2.10  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 2 146,70 293,40 0,02 %

 14.2.11  080520 AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2 11,30 22,60 0,00 %

 14.2.12  080541 AGETOP 

CIVIL

LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un 1 242,97 242,97 0,02 %

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO 992,97 0,07 %

 15.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 26,95 36,22 976,13 0,07 %

 15.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 2,18 5,80 12,64 0,00 %

 15.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,06 70,00 4,20 0,00 %

 16 REFORMA SETOR ADM 2.347,60 0,16 %

 16.1 DEMOLIR 169,47 0,01 %

 16.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,65 36,22 23,54 0,00 %

 16.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,56 5,80 20,65 0,00 %

 16.1.3  020149 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA PAINEL PRÉ-FABRIC. C/ 

REAPROVEITAMENTO

m² 0,22 4,90 1,08 0,00 %

 16.1.4  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,53 36,22 19,20 0,00 %

 16.1.5  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,5 70,00 105,00 0,01 %

 16.2 EXECUÇÃO 2.178,13 0,15 %

 16.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 3,57 48,70 173,86 0,01 %

 16.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 7,14 5,64 40,27 0,00 %

 16.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 7,14 16,92 120,81 0,01 %

 16.2.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 3,56 517,75 1.843,19 0,13 %

 17 SALA DOS PROFESSORES 1.115,99 0,08 %

 17.1 DEMOLIR 194,39 0,01 %

 17.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 1,08 36,22 39,12 0,00 %

 17.1.2  020137 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 1 3,62 3,62 0,00 %

 17.1.3  020138 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 1 4,83 4,83 0,00 %

 17.1.4  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,78 5,80 10,32 0,00 %

 17.1.5  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,95 70,00 136,50 0,01 %

 17.2 EXECUÇÃO 921,60 0,06 %

 17.2.1  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 1,78 517,75 921,60 0,06 %

 18 ALMOXARIFADO 4.490,05 0,31 %

 18.1 DEMOLIR 650,45 0,04 %

 18.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 12,51 36,22 453,11 0,03 %

 18.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,68 5,80 9,74 0,00 %

 18.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 2,68 70,00 187,60 0,01 %

 18.2 EXECUTAR 3.839,60 0,26 %

 18.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 8,4 48,70 409,08 0,03 %

 18.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 61,64 5,64 347,65 0,02 %

 18.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 61,64 16,92 1.042,95 0,07 %

 18.2.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 61,64 11,21 690,98 0,05 %

 18.2.5  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 802,94 1.348,94 0,09 %

 19 LABORATÓRIO 1.086,09 0,07 %

 19.1 DEMOLIR 49,26 0,00 %
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 19.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,26 36,22 9,42 0,00 %

 19.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,68 5,80 9,74 0,00 %

 19.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,43 70,00 30,10 0,00 %

 19.2 EXECUÇÃO 1.036,83 0,07 %

 19.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 1,78 48,70 86,69 0,01 %

 19.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 3,56 5,64 20,08 0,00 %

 19.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 3,56 16,92 60,24 0,00 %

 19.2.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 1,68 517,75 869,82 0,06 %

 20 ESCADA 1.511,88 0,10 %

 20.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 12,92 48,70 629,20 0,04 %

 20.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 25,84 5,64 145,74 0,01 %

 20.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 25,84 16,92 437,21 0,03 %

 20.4  041003 AGETOP 

CIVIL

ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 2,43 24,80 60,26 0,00 %

 20.5  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 2,43 4,96 12,05 0,00 %

 20.6  220104 AGETOP 

CIVIL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 4,8 47,38 227,42 0,02 %

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE 45.518,87 3,14 %

 21.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 2052 13,24 27.168,48 1,87 %

 21.2  261548 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR m² 1026 8,59 8.813,34 0,61 %

 21.3  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 88,95 11,24 999,80 0,07 %

 21.4  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 86,94 11,24 977,21 0,07 %

 21.5  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 571 13,24 7.560,04 0,52 %

 22 PISO GERAL 100.545,04 6,94 %

 22.1 DEMOLIR 9.472,75 0,65 %

 22.1.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 567,94 13,18 7.485,45 0,52 %

 22.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 28,39 70,00 1.987,30 0,14 %

 22.2 EXECUÇÃO 91.072,29 6,28 %

 22.2.1  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 567,02 28,47 16.143,06 1,11 %

 22.2.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 567,02 83,20 47.176,06 3,25 %

 22.2.3  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 567,02 34,62 19.630,23 1,35 %

 22.2.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 435,08 18,67 8.122,94 0,56 %

 23 DESPENSA 2.672,71 0,18 %

 23.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 4,5 48,70 219,15 0,02 %

 23.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 9 5,64 50,76 0,00 %

 23.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 9 16,92 152,28 0,01 %

 23.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 4,5 78,49 353,21 0,02 %

 23.5  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 3,45 83,20 287,04 0,02 %

 23.6  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 7,6 18,67 141,89 0,01 %

 23.7  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 3,45 34,62 119,44 0,01 %

 23.8  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 802,94 1.348,94 0,09 %

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP) 9.329,27 0,64 %

 24.1  091007 AGETOP 

CIVIL

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

Un 1 8.056,56 8.056,56 0,56 %

 24.2  091024 AGETOP 

CIVIL

UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 

150, ROSCA NPT - NBR 6925

un 5 39,53 197,65 0,01 %

 24.3  92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 21,63 151,41 0,01 %
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 24.4  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 54,07 162,21 0,01 %

 24.5  97541 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 28,69 86,07 0,01 %

 24.6  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 39,86 39,86 0,00 %

 24.7  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,77 27,54 0,00 %

 24.8  97553 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 76,01 76,01 0,01 %

 24.9  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10,03 40,73 408,52 0,03 %

 24.10  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 30,86 123,44 0,01 %

 25 QUADRA POLIESPORTIVA 93.320,60 6,44 %

 25.1 DEMOLIR 22,31 0,00 %

 25.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,21 36,22 7,61 0,00 %

 25.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,21 70,00 14,70 0,00 %

 25.2 EXECUTAR 93.298,29 6,44 %

 25.2.1  270621 AGETOP 

CIVIL

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA 

ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m² 415,2 119,33 49.545,82 3,42 %

 25.2.2  261001 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 210 12,07 2.534,70 0,17 %

 25.2.3  261002 AGETOP 

CIVIL

PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 664,17 31,86 21.160,46 1,46 %

 25.2.4  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 733,34 14,79 10.846,10 0,75 %

 25.2.5  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 622,8 14,79 9.211,21 0,64 %

 26 ACESSIBILIDADE 44.944,45 3,10 %

 26.1  221120 AGETOP 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m² 56,87 284,58 16.184,06 1,12 %

 26.2  221126 AGETOP 

CIVIL

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 107,68 141,47 15.233,49 1,05 %

 26.3  COMP 

451_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

(GOINFRA + COT)

UND 23 86,63 1.992,49 0,14 %

 26.4  COMP 

476_SEE 

Próprio MAPA TÁTIL EM CHAPA (COT) UN 1 1.459,00 1.459,00 0,10 %

 26.5  COMP 

450_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) UN 22 28,91 636,02 0,04 %

 26.6  COMP 

635_SEE 

Próprio ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UND 2 324,71 649,42 0,04 %

 26.7  180314 AGETOP 

CIVIL

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 20,02 430,62 8.621,01 0,59 %

 26.8  180316 AGETOP 

CIVIL

CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 2,4 70,40 168,96 0,01 %

 27 MURO 76.744,14 5,29 %

 27.1 DEMOLIR 7.623,52 0,53 %

 27.1.1  260104 AGETOP 

CIVIL

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 1537 4,96 7.623,52 0,53 %

 27.2 EXECUTAR 69.120,62 4,77 %

 27.2.1  201410 AGETOP 

CIVIL

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 

TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 318,6 65,26 20.791,84 1,43 %

 27.2.2  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1537 16,92 26.006,04 1,79 %

 27.2.3  261001 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 1537 12,07 18.551,59 1,28 %

 27.2.4  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 254,98 14,79 3.771,15 0,26 %

 28 RAMPA 1 291,98 0,02 %

 28.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 2,52 48,70 122,72 0,01 %

 28.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 5,04 5,64 28,43 0,00 %

 28.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 5,04 16,92 85,28 0,01 %

 28.4  041003 AGETOP 

CIVIL

ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 0,8 24,80 19,84 0,00 %

 28.5  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 7,2 4,96 35,71 0,00 %

 29 RAMPA 2 3,75 0,01 %
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 29.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 0,04 48,70 1,95 0,00 %

 29.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 0,08 5,64 0,45 0,00 %

 29.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 0,08 16,92 1,35 0,00 %

 30 FORRO GERAL 30.147,72 2,08 %

 30.1 DEMOLIR 2.232,56 0,15 %

 30.1.1  020105 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

m² 400,16 3,48 1.392,56 0,10 %

 30.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 12 70,00 840,00 0,06 %

 30.2 EXECUTAR 27.915,16 1,93 %

 30.2.1  210460 AGETOP 

CIVIL

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 

ALQUÍDICA D.F.

m² 400,16 69,76 27.915,16 1,93 %

 31 REBAIXO ACESSIVEL 1.046,59 0,07 %

 31.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 10,32 13,18 136,02 0,01 %

 31.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,72 70,00 50,40 0,00 %

 31.3  041140 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 10,32 2,54 26,21 0,00 %

 31.4  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 10,32 4,96 51,19 0,00 %

 31.5  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 10,32 28,47 293,81 0,02 %

 31.6  220104 AGETOP 

CIVIL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 10,32 47,38 488,96 0,03 %

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS 115.191,69 7,95 %

 32.1  070691 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 207 8,14 1.684,98 0,12 %

 32.2  070680 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 167 7,51 1.254,17 0,09 %

 32.3  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,08 0,32 0,00 %

 32.4  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 244 0,08 19,52 0,00 %

 32.5  070252 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=5/16" Un 33 0,12 3,96 0,00 %

 32.6  070391 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,73 2,92 0,00 %

 32.7  071861 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,47 1,88 0,00 %

 32.8  071870 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 33 0,53 17,49 0,00 %

 32.9  071872 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 128 0,49 62,72 0,00 %

 32.10  071981 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 172 0,39 67,08 0,00 %

 32.11  071982 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 33 0,40 13,20 0,00 %

 32.12  071371 AGETOP 

CIVIL

GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" Un 33 6,77 223,41 0,02 %

 32.13  072660 AGETOP 

CIVIL

VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 33 13,00 429,00 0,03 %

 32.14  070647 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 2 122,77 245,54 0,02 %

 32.15  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 88,16 176,32 0,01 %

 32.16  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 88,16 176,32 0,01 %

 32.17  070509 AGETOP 

CIVIL

CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 880,85 10,24 9.019,90 0,62 %

 32.18  070511 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 72,84 29,84 2.173,55 0,15 %

 32.19  070563 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4865,58 4,43 21.554,52 1,49 %

 32.20  070564 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 849,29 6,35 5.392,99 0,37 %

 32.21  070710 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 11 150,10 1.651,10 0,11 %

 32.22  070646 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 99,99 99,99 0,01 %

 32.23  070544 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 9,13 49,64 453,21 0,03 %

 32.24  071431 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 6 19,69 118,14 0,01 %

 32.25  071440 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 11 14,27 156,97 0,01 %
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 32.26  071441 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 23,67 94,68 0,01 %

 32.27  071442 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 8 34,00 272,00 0,02 %

 32.28  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 15 19,13 286,95 0,02 %

 32.29  071443 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS

Un 9 25,85 232,65 0,02 %

 32.30  072579 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 63 26,64 1.678,32 0,12 %

 32.31  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 44,74 134,22 0,01 %

 32.32  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 61 19,13 1.166,93 0,08 %

 32.33  071175 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2 319,04 638,08 0,04 %

 32.34  071173 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 2 102,40 204,80 0,01 %

 32.35  071174 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 6 103,71 622,26 0,04 %

 32.36  071171 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 42 22,10 928,20 0,06 %

 32.37  071171 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 20 22,10 442,00 0,03 %

 32.38  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 4 118,91 475,64 0,03 %

 32.39  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 16 118,91 1.902,56 0,13 %

 32.40  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 5 167,08 835,40 0,06 %

 32.41  072326 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 7 6,93 48,51 0,00 %

 32.42  071115 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 25,19 25,19 0,00 %

 32.43  COMP 

181_SEE 

Próprio CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 1 24,97 24,97 0,00 %

 32.44  COMP 

166_SEE 

Próprio ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 41,91 36,76 1.540,61 0,11 %

 32.45  COMP 

528_SEE 

Próprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 33 9,26 305,58 0,02 %

 32.46  COMP 

179_SEE 

Próprio TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 41,91 14,37 602,25 0,04 %

 32.47  072560 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 18,06 18,06 0,00 %

 32.48  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1420,79 8,23 11.693,10 0,81 %

 32.49  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 161,36 9,72 1.568,42 0,11 %

 32.50  071197 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 

50MM

M 16,31 16,37 266,99 0,02 %

 32.51  071598 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 15 27,45 411,75 0,03 %

 32.52  COMP 

371_SEE 

Próprio LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM UN 159 171,71 27.301,89 1,88 %

 32.53  071660 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Un 8 308,92 2.471,36 0,17 %

 32.54  072238 AGETOP 

CIVIL

REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Un 8 164,34 1.314,72 0,09 %

 32.55  071522 AGETOP 

CIVIL

LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8 49,33 394,64 0,03 %

 32.56  071826 AGETOP 

CIVIL

PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1 3.011,99 3.011,99 0,21 %

 32.57  072201 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 2.091,09 2.091,09 0,14 %

 32.58  072198 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 2 1.698,53 3.397,06 0,23 %

 32.59  072201 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 2.091,09 2.091,09 0,14 %

 32.60  072198 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1 1.698,53 1.698,53 0,12 %

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 3.425,55 0,24 %

 33.1  085006 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 6 219,65 1.317,90 0,09 %

 33.2  085003 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1 209,65 209,65 0,01 %

 33.3  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 7 74,82 523,74 0,04 %

 33.4  071598 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 15 27,45 411,75 0,03 %
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 33.5  091046 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 29 33,19 962,51 0,07 %

 34 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 27.468,37 1,90 %

 34.1 ÁGUA FRIA 5.193,05 0,36 %

 34.1.1  080656 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 2 164,38 328,76 0,02 %

 34.1.2  080570 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 1 78,85 78,85 0,01 %

 34.1.3  080504 AGETOP 

CIVIL

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 2 558,63 1.117,26 0,08 %

 34.1.4  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 2 146,70 293,40 0,02 %

 34.1.5  080926 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2 91,85 183,70 0,01 %

 34.1.6  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 2 17,11 34,22 0,00 %

 34.1.7  080555 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 2 54,17 108,34 0,01 %

 34.1.8  080556 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1 12,05 12,05 0,00 %

 34.1.9  081361 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 2 10,21 20,42 0,00 %

 34.1.10  081066 AGETOP 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4 4,26 17,04 0,00 %

 34.1.11  081179 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2 9,93 19,86 0,00 %

 34.1.12  081185 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 26,71 53,42 0,00 %

 34.1.13  081321 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 7,28 58,24 0,00 %

 34.1.14  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 52,08 8,22 428,10 0,03 %

 34.1.15  081006 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 0,89 22,75 20,25 0,00 %

 34.1.16  081008 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 40 54,66 2.186,40 0,15 %

 34.1.17  081402 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 8,08 24,24 0,00 %

 34.1.18  081407 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 85,59 171,18 0,01 %

 34.1.19  081360 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3 12,44 37,32 0,00 %

 34.2 ESGOTO 9.975,90 0,69 %

 34.2.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 9 425,87 3.832,83 0,26 %

 34.2.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 9 83,25 749,25 0,05 %

 34.2.3  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 2 43,21 86,42 0,01 %

 34.2.4  081666 AGETOP 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Un 1 70,55 70,55 0,00 %

 34.2.5  080561 AGETOP 

CIVIL

SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1 26,38 26,38 0,00 %

 34.2.6  080672 AGETOP 

CIVIL

SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 2 57,93 115,86 0,01 %

 34.2.7  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1 64,43 64,43 0,00 %

 34.2.8  080680 AGETOP 

CIVIL

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 2 84,07 168,14 0,01 %

 34.2.9  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 1 15,67 15,67 0,00 %

 34.2.10  081921 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1 12,58 12,58 0,00 %

 34.2.11  081922 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,35 14,35 0,00 %

 34.2.12  081938 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2 25,89 51,78 0,00 %

 34.2.13  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 13,10 78,60 0,01 %

 34.2.14  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 1 13,01 13,01 0,00 %

 34.2.15  081973 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 2 32,67 65,34 0,00 %

 34.2.16  082304 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 113,2 33,45 3.786,54 0,26 %

 34.2.17  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 2,13 14,92 31,78 0,00 %

 34.2.18  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,56 19,98 71,13 0,00 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - NÃO 

DESONERADA

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

20,42%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Bancos

 34.2.19  082303 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,48 31,62 584,34 0,04 %

 34.2.20  082230 AGETOP 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 15,40 30,80 0,00 %

 34.2.21  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 13,10 26,20 0,00 %

 34.2.22  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4 19,98 79,92 0,01 %

 34.3 DRENAGEM PLUVIAL 12.299,42 0,85 %

 34.3.1  081828 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO 

CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 3 668,38 2.005,14 0,14 %

 34.3.2  081827 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 9 395,43 3.558,87 0,25 %

 34.3.3  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 9 83,25 749,25 0,05 %

 34.3.4  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 35,55 63,34 2.251,74 0,16 %

 34.3.5  082304 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 105,45 33,45 3.527,30 0,24 %

 34.3.6  081938 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8 25,89 207,12 0,01 %

 35 DIVERSOS 247,36 0,02 %

 35.1  270501 AGETOP 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 73,4 3,37 247,36 0,02 %

Total do BDI 295.976,51

Total Geral 1.745.421,69

Total sem BDI 1.449.445,18

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________



Obra Bancos

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

NÃO DESONERADA

SINAPI - 10/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.280,20

100,00%

5.280,20

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

63.826,40

20,00%

12.765,28

20,00%

12.765,28

20,00%

12.765,28

20,00%

12.765,28

20,00%

12.765,28

 3 ALAMBRADO 100,00%

401,44

100,00%

401,44

 4 PISO 100,00%

3.481,56

100,00%

3.481,56

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

105.593,62

20,00%

21.118,72

30,00%

31.678,09

25,00%

26.398,41

25,00%

26.398,41

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

137.788,47

20,00%

27.557,69

25,00%

34.447,12

30,00%

41.336,54

25,00%

34.447,12

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

191.775,50

10,00%

19.177,55

20,00%

38.355,10

25,00%

47.943,88

25,00%

47.943,88

20,00%

38.355,10

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 100,00%

10.064,59

50,00%

5.032,30

50,00%

5.032,30

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 100,00%

207.855,58

50,00%

103.927,79

50,00%

103.927,79

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3 100,00%

32.011,74

50,00%

16.005,87

50,00%

16.005,87

 11 AMPLIAÇÃO ADM 100,00%

103.925,92

100,00%

103.925,92

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA 100,00%

13.932,39

100,00%

13.932,39

 13 COORD. PEDAGÓGICA 100,00%

224,32

100,00%

224,32

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO 100,00%

10.840,78

100,00%

10.840,78

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO 100,00%

992,97

100,00%

992,97

 16 REFORMA SETOR ADM 100,00%

2.347,60

100,00%

2.347,60

 17 SALA DOS PROFESSORES 100,00%

1.115,99

100,00%

1.115,99

 18 ALMOXARIFADO 100,00%

4.490,05

100,00%

4.490,05

 19 LABORATÓRIO 100,00%

1.086,09

100,00%

1.086,09

 20 ESCADA 100,00%

1.511,88

100,00%

1.511,88

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE 100,00%

45.518,87

50,00%

22.759,44

50,00%

22.759,44

 22 PISO GERAL 100,00%

100.545,04

25,00%

25.136,26

35,00%

35.190,76

30,00%

30.163,51

10,00%

10.054,50

 23 DESPENSA 100,00%

2.672,71

100,00%

2.672,71

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP) 100,00%

9.329,27

100,00%

9.329,27

 25 QUADRA POLIESPORTIVA 100,00%

93.320,60

50,00%

46.660,30

50,00%

46.660,30

 26 ACESSIBILIDADE 100,00%

44.944,45

50,00%

22.472,23

50,00%

22.472,23

 27 MURO 100,00%

76.744,14

100,00%

76.744,14

 28 RAMPA 1 100,00%

291,98

100,00%

291,98

 29 RAMPA 2 100,00%

3,75

100,00%

3,75

 30 FORRO GERAL 100,00%

30.147,72

40,00%

12.059,09

60,00%

18.088,63

 31 REBAIXO ACESSIVEL 100,00%

1.046,59

100,00%

1.046,59

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS 100,00%

115.191,69

60,00%

69.115,01

40,00%

46.076,68

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

3.425,55

100,00%

3.425,55

 34 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

27.468,37

30,00%

8.240,51

30,00%

8.240,51

30,00%

8.240,51

10,00%

2.746,84

 35 DIVERSOS 100,00%

247,36

100,00%

247,36

17,80% 19,73% 20,96% 22,08% 19,43%

258.059,41 285.938,54 303.873,17 319.991,89 281.582,17

17,80% 37,53% 58,49% 80,57% 100,00%

258.059,41 543.997,95 847.871,12 1.167.863,01 1.449.445,18

      310.743,22         655.077,93          1.020.987,78    1.406.331,28    1.745.421,69 

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO
RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

Elvandro Juvenal Flores Borges

QIRINÓPOLIS - GO

CRE
QUIRINÓPOLIS - GO

Custo Acumulado c/BDI

_______________________________________________________________

Encargos Sociais

20,42% Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

20,42%

Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 

” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

_______________________________________________________________ 

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CRE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

QUIRINÓPOLIS - GO



Descrição Und Quant.  Parc. Maior 

Relev. (50%) 

PISO GRANITINA m² 1040,68               520,34 

COBERTURA TELHA CERÂMICA m² 414,54               207,27 

COBERTURA TELHA METÁLICA m² 311,04               155,52 

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

QUIRINÓPOLIS - GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

_______________________________________________________________

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO


