



<b>UNIDADE ESCOLAR</b> CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DOM ABEL - SU		<b>CÓDIGO INEP</b> 52034925
<b>OBRA</b> AMPLIAÇÃO/REFORMA		<b>CIDADE</b> GOIÂNIA
<b>ENDEREÇO</b> RUA 260 S/N 510 , SETOR UNIVERSITÁRIO , CEP:74610-240		<b>CRE</b> CRE-GOIÂNIA
<b>REFERÊNCIA</b> GOINFRA E SINAPI - ONERADA	<b>DATA</b> 20/11/2023	<b>ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)</b> 2590,73

### RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PARTICIP. (%)
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO	1	372.200,06	447.905,55	12,31%
2	CANTEIRO DE OBRAS	1	42.947,98	51.683,59	1,42%
3	ANTIGO AUDITÓRIO E SALA DO AEE	1	13.665,04	16.444,50	0,45%
4	ANTIGA CASA DO CASEIRO E DEPÓSITO	1	5.855,91	7.047,00	0,19%
5	ANTIGA COZINHA E BIBLIOTECA	1	8.183,89	9.848,49	0,27%
6	ANTIGA 01 SALA E SALA DOS PROFESSORES	1	6.519,61	7.845,69	0,22%
7	ÁREA EXTERNA	1	14.338,51	17.254,96	0,47%
8	REVITALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA	1	133.144,47	160.226,05	4,40%
9	EDIFICAÇÕES EXISTENTES	1	132.983,74	160.032,63	4,40%
10	SANITÁRIOS EXISTENTES	1	20.697,60	24.907,49	0,68%
11	COBERTURA DOS BLOCOS	1	89.827,86	108.098,84	2,97%
12	QUADRA DE ESPORTES	1	106.704,77	128.408,52	3,53%
13	CALÇADA EXTERNA	1	111.244,67	133.871,83	3,68%
14	RAMPA E ESCADA DA CALÇADA EXTERNA	1	5.937,40	7.145,06	0,20%
15	RAMPA DA ENTRADA	1	5.425,85	6.529,46	0,18%
16	ESCADA DA ENTRADA	1	5.394,95	6.492,28	0,18%
17	RAMPA 01	1	1.013,46	1.219,59	0,03%
18	RAMPA 02	1	358,62	431,56	0,01%
19	RAMPA 03	1	7.546,86	9.081,89	0,25%
20	RAMPA 04	1	6.755,15	8.129,14	0,22%
21	PASSARELA 01	1	6.032,56	7.259,58	0,20%
22	RAMPA / ESCADA DO REFEITÓRIO	1	1.182,41	1.422,91	0,04%
23	ESCADA (BLOCO DE SALAS)	1	2.599,97	3.128,80	0,09%
24	ACESSIBILIDADE	1	139.026,51	167.304,50	4,60%
25	CONTENÇÃO DE TERRA	1	21.596,14	25.988,79	0,71%
26	IMPLANTAÇÃO BLOCO LABORATÓRIOS E SANITÁRIOS - ESPECÍFICO	1	6.891,66	8.293,42	0,23%
27	BLOCO LABORATÓRIOS E SANITÁRIOS - ESPECÍFICO	1	140.146,30	168.652,05	4,64%
28	IMPLANTAÇÃO BLOCO 03 SALAS DE AULA	1	364,61	438,77	0,01%
29	BLOCO 03 SALAS DE AULA	1	202.053,07	243.150,66	6,68%
30	IMPLANTAÇÃO BLOCO COZINHA COM REFEITÓRIO	1	820,90	987,87	0,03%
31	BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-2	1	262.995,01	316.488,19	8,70%
32	FACHADA PRINCIPAL	1	40.202,24	48.379,37	1,33%
33	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS	1	10.618,02	12.777,72	0,35%
34	PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	1	107.400,40	129.245,64	3,55%
35	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	100.649,40	121.121,48	3,33%
36	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	193.754,26	233.163,87	6,41%
37	PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO	1	316.107,63	380.403,92	10,46%
38	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	1	379.847,04	457.107,92	12,57%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>			<b>3.023.034,53</b>	<b>3.637.919,75</b>	<b>100,00%</b>